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Sporthalle ,, Seminar,, — Dachdeckungsarbeiten - Bekanntgabe der Vergabe

Bekanntgabe der Vergabe

Die Rikker Holzbau GmbH aus Affalterbach hat am 15.07.2021 vom Hochbauamt Backnang,
auf der Grundlage ihres Angebots vom 14.06.2021, den Auftrag fiir die Dachdeckungsarbeiten
zum Gesamtpreis von 213.772,20 EUR einschl. MwSt. erhalten.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ja J nein
Produktsachkonto: 4241.0103-78710030.001
Fiir Vergaben zur Verfiigung: 247.000,00 €
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 215.247,63 €
ilber-/auRerplanmaRig erforderliche Mittel: €
Deckungsmittel (PSK): £
Deckungsmittel (PSK): €
Deckungsmittel (PSK): €
Zusatzliche Folgekosten (Jahr): €
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Begriindung:

Der Gemeinderat hat mit Baubeschluss vom 25.03.2021 ,, Baubeschliisse fiir Umbau- und
SanierungsmafSnahmen an Schulen, Sporthallen und Verwaltungsgebduden im Rahmen des
genehmigten Haushaltsplans” zugestimmt.

Die Arbeiten wurden vom Hochbauamt Backnang beschrankt ausgeschrieben.

Insgesamt wurden 5 Bieter angeschrieben, hiervon hat 1 Bieter angeboten.

Zum Submissionstermin am 15.06.2021 lag folgendes Angebot zur Wertung vor.

Nr. Bieter Auftragssumme EUR

1. Rikker Holzbau GmbH 213.772,20

Die Rikker Holzbau GmbH aus Affalterbach ist nach Wertung der Angebote einzige Bieterin. Der
Auftrag wurde gemdld § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der Hauptsatzung diesem Unternehmen erteilt.

Der Amtspreis fiir die Dachdeckungsarbeiten lag bei 165.000 EUR brutto.

Mit dem vorliegenden Angebot wurde fiir die Dachdeckungsarbeiten der Amtspreis um

ca. 29,6 % iiberschritten. Das entspricht ca. 7,9 % der Gesamtkosten. In Anbetracht der
derzeitigen Baupreisentwicklung am Markt ist das Angebot aus wirtschaftlicher Sicht noch
akzeptabel. Giinstigere Angebote sind nicht zu erwarten.

Die erforderlichen Finanzmittel sind im Haushalt der Stadt Backnang fiir das Jahr 2021
eingestellt.

Die Arbeiten haben im August 2021 begonnen und werden voraussichtlich im September 2021
abgeschlossen sein.



