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Postgasse 5 – Elektroinstallationsarbeiten – Bekanntgabe der Vergabe 
 
 
Bekanntgabe der Vergabe 
 
 
Die Fa. Pfeil Elektrotechnik aus Backnang hat am 04.08.2021 vom Hochbauamt Backnang, auf 
der Grundlage ihres Angebots vom 26.07.2021, den Auftrag für die 
Elektroinstallationsarbeiten zum Gesamtpreis von 465.825,63 EUR einschl. MwSt. erhalten.  

 

 

 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☒ ja ☐ nein 

Produktsachkonto: 5110.0900-78710050.014 
Für Vergaben zur Verfügung: 2.350.970,09 € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 1.590.963,07 € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:  € 

Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

10  

 



 Sitzungsvorlage Nr.: 111/21/GR 
 Seite: 2 
 
Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat mit Baubeschluss vom 07.05.2020 „Baubeschluss für Sanierung und Umbau 
des Verwaltungsgebäudes Postgasse 5, 71522 Backnang im Rahmen des genehmigten 
Haushaltsplans“ zugestimmt. 
 
Die Arbeiten wurden vom Hochbauamt Backnang beschränkt ausgeschrieben.  
 
Insgesamt wurden 8 Bieter angeschrieben, hiervon haben 2 Bieter angeboten.  
 
Zum Submissionstermin am 27.07.2021 lagen folgende Angebote zur Wertung vor.  
 
Nr. Bieter Auftragssumme EUR 

1. Pfeil Elektrotechnik,  
Inh. Volk 

465.825,63 

2. Bieter 2 712.046,19 

 
Die Fa. Pfeil Elektrotechnik aus Backnang ist nach Wertung der Angebote wirtschaftlich 
günstigste Bieterin. Der Auftrag wurde gemäß § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der Hauptsatzung diesem 
Unternehmen erteilt. 
 
Der Amtspreis für die Elektroinstallationsarbeiten lag bei 468.000,- EUR brutto. 
 
Die erforderlichen Finanzmittel sind im Haushalt der Stadt Backnang für das Jahr 2021 
eingestellt. 
 
Die Arbeiten sollen im September 2021 begonnen und voraussichtlich im September 2022 
abgeschlossen werden. 

 

 
 
 
 


